

ZMLUVA O DIELO

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Vyšná Rybnica, Vyšná Rybnica 119, 072 41 Vyšná Rybnica
IČO: 00 323 098
DIČ/ IČ DPH: 2020752459
Štatutárny zástupca: Františk Gejduš, starosta obce

Zhotoviteľ: DERROTA s.r.o., Weberova 2, 080 0
IČO: 45 443 653
DIČ/ IČ DPH: 2023004379 /-
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu: IBAN: SK20 1100 0000 0029 2083 4947
Štatutárny zástupca: Danka Fedorová, konateľka
Kontakt: 0905 807 518

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na diele „**Výstavba chodníkov na cintoríne v obci Vyšná Rybnica**“, ktorú vykoná zhotoviteľ v zmysle svojej cenovej ponuky. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne – svojimi pracovníkmi alebo aj k čiastočnému plneniu prostredníctvom tretej osoby.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

III. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce dodá v termíne:
Začiatok: **august 2018** Ukončenie: **august 2018**
2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť termín ukončenia prác o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, krupobitie, búrky, sneženie a pod.)
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa.
4. Ak zhotoviteľ ukončí stavebné práce alebo ich dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

IV. CENA

1. Cena predmetu zmluvy bola stanovená na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 21.05.2018:

<u>Cena za dielo bez DPH :</u>	6 954,33 EUR	
<u>DPH 20%:</u>	0,00 EUR	*
<u>Cena za dielo spolu:</u>	6 954,33 EUR	

***neplatca DPH**

/slovom: Šesťtisícdeväťstopäťdesiatštyri EUR tridsaťtri eurocentov/

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Počas realizácie bude zhotoviteľ vystavovať čiastkové faktúry podľa skutočného množstva zrealizovaných prác.
2. Prípadné práce navyše, ak sa tieto vyskytnú, budú po odsúhlasení objednávateľom zrealizované a faktúrované samostatne.
3. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti a v prílohe bude pripojený súpis vykonaných prác.
4. Lehota splatnosti faktúry je 7 dní od vystavenia faktúry.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne, v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
3. Záručná doba diela je **24 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodkladne odstrániť všetky vady diela.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa.
5. V prípade, že objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.

VII. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, avšak pri určení spôsobu vykonania diela je viazaný pokynmi zodpovedného zamestnanca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať výzvy a pokyny zodpovedného zamestnanca objednávateľa.

2. Dodaný materiál na stavbu je majetkom zhotoviteľa do úplného vyplatenie faktúrovaných prác.
3. Zhotoviteľ sa pri realizácii diela zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
4. Počas uskutočňovania diela zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa alebo na majetku iných osôb. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný uviesť vec do pôvodného stavu alebo nahradiť škodu.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne opatrenia na stavbe u svojich zamestnancov.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a likvidáciu odpadov v zmysle platnej legislatívy.

VIII. VYŠŠIA MOC


1. Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy.
2. Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným v trvaní 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.
3. V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany

IX. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného uváženia a tiež na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej vzájomnej dohode.
2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa.
3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
4. Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmlouvou, použijú sa primerane ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.

Vo Vyšnej Rybnici dňa: 14.08.2018

V Prešove dňa: 14.08.2018



DEBROTA ... A

Harmonogram stavebných prác

Stavba:

„Výstavba chodníkov na cintoríne v obci Vyšná Rybnica“

Dátum	Popis
16.08.2018	Zemné práce
16.08.2018	Osadenie obrubníkov
17.08.2018	Podklad zo štrkoviny
17.08.2018	Pokládka asfaltu

V Prešove dňa 14.08.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vystavba chodníkov na cintoríne v obci Vyšná Rybnica	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Vyšná Rybnica		
Projektant			
Zhotoviteľ	DERROTA, s.r.o Weberova 2 Prešov	45 443 653	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
			CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3.754,91	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 3.199,417	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6.954,327	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	inpl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum 7	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">6.954,327</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>DPH 20,00 % z 19 996,98</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">6.954,327</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Prípochty a odpočty</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iná doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nie</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22	6.954,327	24	DPH 20,00 % z 19 996,98	0,00	25	Cena s DPH (r. 23-24)	6.954,327	E	Prípochty a odpočty			Dodávky objednávateľa	0,00		iná doložka	0,00		nie	0,00
D	Celkové náklady																								
23	Súčet 7, 12, 19-22	6.954,327																							
24	DPH 20,00 % z 19 996,98	0,00																							
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6.954,327																							
E	Prípochty a odpočty																								
	Dodávky objednávateľa	0,00																							
	iná doložka	0,00																							
	nie	0,00																							

ROZPOČET

Stavba: V ba Výstavba chodníkov na cintoríne v obci Vyšná Rybnica
Objekt:

Objednávateľ: Obec Vyšná Rybnica
Zhotoviteľ: DERROTA, s.r.o Weberova 2 Prešov
Miesto:

Spracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

6.954,327

1 Zemné práce

412,895

3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	47,00	5,763	270,861	0,000
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	47,00	3,022	142,034	0,000

5 Komunikácie

4.507,399

12	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m ²	235,140	6,650	1.563,681	99,934
15	577144261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	235,140	12,519	2.943,718	28,216

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1.981,044

27	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	204,000	6,911	1.409,844	
28	592170002000	Obrubníkchodníkový ABO 30-6 Ixšxv 100x60x30 mm	ks	204,000	2,800	571,200	0,123

99 Presun hmôt HSV

52,989

0,000

34	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	28,216	1,878	52,989	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------

Celkom

6.954,327

128,273