ZMLUVA O DIELO ¢. 3/2018

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v platnom zneni, zakona ¢.343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani aozmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov,
zék.€. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, zak.& 50/1976 Z.7. o Gzemnom pldnovani
a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Clanok &. 1
ZMLUVNE STRANY

1.1  Objednavatel

Uradny nazov:

Obec Vy3na Rybnica 00326003
Poitova adresa: = - :
Vysnd Rybnica 119

Mesto/obec: = ~ PSC:

Vysna Rybnica 07241
Kontaktné miesto: - ‘
Obecny Grad Vy3na Rybmca ¢.119, 072 41

~Kontaktna osoba: : =
FrantiSek Gejgus, starosta obce

Tel.: 056 / 659 5238
E-mail: vysnarybnica@lekosonline.sk

Web: www.vysnarybnica.sk

1.2 Zhotovitel"

Nézov organizacie : FEDANSsro.

Adresa: Weberova 2, 080 01 PresSov

Zastupeny: Danka Fedorova

bankové spojenie:  Ceskoslovenska obchodna banka a.s., Zizkova 11, 811 02 Bratislava
¢islo uctu: IBAN: SK11 7500 0000 0040 2287 0275

ICO: 36770396

IC DPH: SK 2022385871

Tel.: 0905 807 518

e-mail: fedansro@gmail.com




Clanok &. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela - rozpocet zo dna 25.06. 2018
ktord je po  vzajomnom odsuhlaseni zmluvnymi stranami povaZovana za prilohu €. 1 tejto

zmluvy.

Zakladné udaje:

Nazov zakazky: ,, Oprava miestnej komunikacie v obci Vy$na Rybnica. “
/MK k cintorinu, MK k ihrisku a MK k miynu./

Miesto stavby: Vy$na Rybnica.

Clanok &3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je savazok zhotovitela riadne avcas vykonat dielo (stavbu) s nazvom
,Oprava miestnej komunikacie v obci Vy3na Rybnica” /MK k cintorinu , MK k ihrisku a MK
k mlynu/ , podfa predloZenej cenovej ponuky spracovanou v sulade s poskytnutym vykazom
vymer a taktieZ zavazok zhotovitela dodat objednévatelovi véetky stym suvisiace doklady,
tykajuce sa realizacie diela ajeho kvality, predovietkym doklady potrebné k Uspesnému
odovzdaniu stavby.

3.2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa s vy$ie uvedenou stavbou vratane vykazu vymer v pinom rozsahu
oboznamil pred podpisom tejto zmluvy ana jej zaklade predioiil objednavatefovi cenovu
ponuku a kalkulaciu podla vykazu vymer. Zhotovitel teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat
dielo za dohodnutu cenu uvedenuv¢l.5.1.aza podmienok uvedenych v tejto zmiuve.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastnu zodpovednost a podla
pokynov objednévatefa.

3.4 Zmeny oproti priloZzenému rozpoltu moze nariadit len objednavatel a to pisomnou formou.

3.5 V pripade ak pocas realizacie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v sulade s
cenovou ponukou je zhotovitel povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne
upozornit objednavatefa hned ako ich zistil. Objednévatel je povinny do piatich pracovnych dni
rozhodnut o sposobe dalSieho postupu pri vykonavani diela.

Clanok &. 4
CAS PLNENIA

41. Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo zrealizuje (ukondi) riadne a véas do 31.10.2018

4.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutu cenu v sulade s touto zmluvou.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Gcely tejto zmluvy sa dielo povazuje za riadne vykonané
a odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akychkofvek vad a nedorobkov
obidvoma zrluvnymi stranami.

i

j



Clanok €. 5
CENA

5.1 Celkovéd cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Cl. 3 je stanovena dohodou
| zmluvnych stran v zmysle zakona ¢ 18/ 1996 Z.z. ako cena pevnd, uplna a nemennd aje
! doloZenad cenovou ponukou a kalkuldciou podfa vykazu vymer (VW) — prilohou &.1 tejto
zmiuvy. B :

511 Cena za zhotovenie diela podfa ¢l. 3 je 21 665,54 '€= bez DPH, k cene diela bude pripo¢itand
DPH v prisluinej zakonnej vy$ke 4 333,11 € '
5.1.1 Cena s DPH: 25 998,65 €

5.2 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzibu a
vypratanie zariadenia staveniska.

53 Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenach.

5.4 Za pozadované prace, ktoré nie st stgastou zmluvy, t.j. nie su popisané vo vykaze vymer, ani
v zmluvnej dokumentacii, ma shotovite!  narok na ich Ghradu. Svoj narok ale musi
objednavatelovi oznamit formou cenovej ponuky pred zagatim préac. Prace moZe zhotovitel
vykonat aZz po pisomnom schvéleni cenovej ponuky objednévatefom.

5.5 Prace, ktoré zhotovitel vykonal bez zadania, alebo bez objednavatefom pisomne schvélene;
cenovej ponuky, alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s ¢l. 5.4) nie
je povinny objednavatel zaplatit.

Clanok €. 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objednévatel na zaklade faktdr, ktoré zhotovitel dorudi
objednévatefovi a to za prace (dielo) skutocne vykonané. Faktura sa povazuje za dorugenu, ak
bola dorucend ako doporucend s4sielka alebo bola osobne prevzata pracovnikom obce a
datum prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom.

6.2 Lehota splatnosti je do 30 dni od dorucenia faktary objednavatelovi, za podmienky Ze bola
objednavatelom schvalend v zmysle bodu 6.3.

6.3 Objednavatel skontroluje Udaje, uvedené vo fakture do 3 pracovnych dni a v pripade
zistenych rozdielov moze objednévatel fakturu vratit k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote
nezalle objednavatel faktara k prepracovaniu povazuje sa za schvalent.

6.4 Objednavatel neposkytuje shotovitelovi Ziadne zalohové platby.

6.5 Faktdra musi obsahovat nélezitosti podfa § 71 74kona € 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom objednévatela a supis
vykonanych prac. V pripade, ze faktura nebude obsahovat tieto néleZitosti, objednavatel je
opravneny vratit ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti aZ do
dorucenia opravenej faktury.

Clanok €. 7
KONECNA FAKTURA

7.1  Kone¢na faktura bude zhotovitelom dorucend objednavatelovi po podpisani preberacieho
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Clanok €. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpelenstvo. Zhotovitel zodpoveda
za bezpeénost pri praci poziarnu ochranu pocas realizacie diela v zmysle platnej legislativy.
Zastupovanie objedndvatela pri preberani a odovzdavani prac a dodavok a odstrafiovani vad,
zabezpecuje v mene objednavatela starosta obce.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zatat prace v stlade s podmienkami zmluvy .

Za vyty&enie vietkych nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku je zodpovedny
zhotovitef.

Objednavatel nezodpoveda za poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti, ku
ktorému dodjde po odovzdani staveniska.

Objednévatel vymedzi shotovitefovi hranice staveniska.

Objednévatel pri odovzdavani staveniska urci zhotovitelovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie vdetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun z0 skladu na
stavenisko.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady strazenie staveniska.

Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici objednévatela.

Funkciou koordinatora bezpecnosti na stavenisku sa poveruje zhotovitel. Koordinator
bezpeénosti sa zavazuje zabezpeCit vietky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia viady SR €.
396 z 1.7.2006. V pripade porusenia tychto povinnosti a vzniku gkody v pricinnej suvislosti
s ich porugenim, bude tuto snagat koordinator bezpecnosti.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel nesmie uskladiiovat na stavenisku materialy a zariadenia, nesuvisiace s pracami
podla tejto zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaju normam a poziadavkam kvality, musi zhotovitel
odpratat zo staveniska.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu
prejednané na spolo&nom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny
dennik musi byt k dispozicii na stavenisku a tam sa musia robit véetky zaznamy v riom.
Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatefa na kontrolu véetkych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, zhotovitel moze pokralovat
v pracach. Objednavatel moze dodatoéne pozadovat odkrytie tychto préac, ale na svoje
néklady, iba Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, ze préace neboli riadne vykonané, budu tieto
préace vykonané na naklady zhotovitefa.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimaine 3 (tri) pracovné dni vopred objednavatela
k G&asti na vetkych predpisanych skuaskach.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj dokumentéaciu OP a OS a vypracovanie
protokolu v zmysle ponuky .

Ak zhotovitel zisti vadu v projektovej dokumentacii, je povinny okamizite prerusit prace
v takom rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zéroveri okamiite upozornit
objednavatela a projektanta na zistenl vadu.

Zhotovitel je povinny predioZit atesty zabudovanych materialov
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Clanok €. 9
VYROBNE PODKLADY

Objedndvatel sa zavdzuje, Ze poskytne zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, spocivajice najma v priebeznych konzultacidch pocas priebehu vystavby.
Objednévatel zodpoveda za to, Ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.
Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel zhotovitelovi
bezplatne.

Clanok &. 10
ZARUENA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podia podmienok tejto zmluvy,

- platnej projektovej dokumentacie a podla noriem STN, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat

vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zaru¢na doba zacina plynut driom podpisania preberacieho protokolu objednavatefom a plati
36 mesiacov na stavebnu ¢ast .

Zhotovitel sa zavézuje odstranit vietky vady pocas vystavby a zarucnej doby na vlastne
naklady a najneskdr do 15 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie.

Clanok &. 11
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel odovzda dielo, uvedené v &l. 3.1 tejto zmluvy po termine, uvedenom v ¢l. 4.1
tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 16,60 € za kazdy den omeskania
objednavatelovi a to do troch dni od jej uplatnenia.

Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podfa Cl. 10.3 tejto zmluvy, zaplati zmluvnu pokutu
vo vyéke 16,60 € za kazdy den omegkania objednavatefovi a to do troch dni od jej uplatnenia.

Pri megkani objednévatela s Uhradou faktury je zhotovitel oprévneny Uuctovat arok
z omeskania vo vyéke 16,60 za kaidy den omeskania.

Clanok &. 12
PREVOD A POSTUPENIE ZMLUVY, PODDODAVATELIA

Prevod a postupenie zmluvy alebo jej ¢asti je moiny len s pisomnym suhlasom
objednavatela.

Zhotovite! je povinny informovat objednavatela o zmene subdodéavatela v ramci plnenia
zmiuvy.

Clanok ¢. 13
VYSVETLENIE POJMOV

Pojmy:

.



Vykresy — znamenéa a zahffia vietky vydané vykresy a aj tie, ktoré budu vydané v sulade s touto
zmluvou ako aj ich modifikacie, ktoré su schvalené projektantom a objednavatelom.

Deni, tyzderi, mesiac — znamena kalendarny den, tyZzderl, mesiac podla platného kalendara v SR.
TyZderi za¢ina pondelkom a kon¢&i nedelou.

Pracovny defl — znamena kalendérny defi podfa kalendéra v SR, okrem dni pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja —znamend soboty, nedele a Stétom uznané sviatky.

Jazyk — oficidlnym jazykom pre Gcely tejto zmluvy je jazyk slovensky a metricky systém.

Stavenisko — je miesto, uréené k realizécii stavby alebo udrziavacim pracam a zahrriuje stavebny
pozemok. ,

Pracovisko — je €ast staveniska, uréend objednavatefom pre Cinnost zhotovitefa a zahriuje
pozemky pod objektmi, ktoré su predmetom tejto zmluvy, plochy, urené na zariadenie
staveniska, skladky, zemniky a pristupové cesty. Bez suhlasu objednévatela zhotovitel nesmie
pouzit iné Casti staveniska.

Vyrobné vykresy — st dielCie vykresy, potrebné pre realizéciu diela, ktoré si zhotovitel vyhotovuje
sam a na vlastné naklady, ale podliehaju schvaleniu projektanta a s stcastou vyrobne;
dodéavatelskej dokumentacie.

Clanok ¢. 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

141 Zodpovedni pracovnici zhotovitela: Da edorovd
14.2  Pisomnéa kore$pondencia medzi zhotovitefom a objednédvatelom bude v jazyku slovenskom.

Clanok &. 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

15.1  Zhotovitel zodpovedd za $kody, spdsobené objednavatelovi v suvislosti svykondvanymi

pracami, ako aj za skody, sposobené tretej osobe.

15.2  Objednavatel neznasa fiadne néklady za $kody, vzniknuté polas vystavby apo nej az do

Uplného prevzatia stavebnych objektov nenesie Ziadnu zodpovednost.

Clanok &. 16
RIESENIE SPOROV

16.1  Zmluvné strany sa dohodli, e pripadné spory budu riesit dohodou a ak neddjde k dohode,

zmluvné strany poZiadaju o vyriesenie sporu prisiusny sud SR.

Clanok &. 17
VYSSIA MOC
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Pre uclely tejto zmluvy sa za vyss$iu moc povaZzuju vojna a mobilizacia. Proti $koddm z titulu
Zivelnej pohromy je zhotovitel povinny dielo poistit aZ do odovzdania objednavatelovi.

Strajk pracovnikov zhotovitela, ako aj jeho poddodévatelov, sa nepovazuje za vy3siu moc pre
Ucely tejto zmluvy.

Clanok &. 18
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a Udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnou
formou a budu platné len ak su potvrdené podpismi opravnenych zéstupcov obidvoch
zmiuvnych stran.

Clanok €. 19
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze sa budu bez prietahov informovat o vetkych skutoénostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit pinenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budd pristupovat k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne $kody alebo sa zniZila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finanéné informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizécie diela,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného stahlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu ¢l. 3 tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje postupovat pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje postupovat pri realizécii v stlade s ustanoveniami Stavebného zdkona
SR.

Clanok €. 20
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude prend$at na objedndvatela svoje zavizky vodi &tdtnym
organom, samosprave, dafiovym Uradom, socidlnej a zdravotnej poistovni, tradu prace a
ostatnym pravnickym a fyzickym osobdm.

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, ne$pecifikované v tejto zmluve, sa
budu riesit v sulade s Obchodnym zédkonom, Zakon ¢. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha ¢.1(cenovéd ponuka zhotovitela /podrobny
rozpoCet/vypracovana na zaklade vykazu vymer)

Objednavatel' ma prévo odstlpit od zmluvy z dévodov podstatného porusenia zmluvy.
Podstatnym poruSenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre Gcely tejto zmluvy rozumie:
nedodrzanie zmluvného terminu vystavby

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrZania projektu



strata opravnenia vykondvat predmetnu &innost.

20.5  Ucinky odsttipenia od zmluvy nastand difom doruéenia oznamenia o odstlpeni druhej
zmluvnej strane.

20.6  Priodstupeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, ma objednévatel pravo na nahradu
Skody, spésobenej mu z titulu porugenia zavizkov.

20.7  Zmluva nadobtida platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost
nadobudne driom nasledujicim po dni jej zverejnenia,

20.8  Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch. Objednévatel a zhotovitel obdr#i po
jednom rovnopise

] 21
Vy3na Rybnica dnia 0307‘207‘9 V PreSove dnia 2;']5“”78
Objednavatel: Zhotovitel"
T
Franti

Priloh



